



Consolato Generale d'Italia
Parigi

DETERMINA A CONTRARRE NR. 12

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dell'intervento per approfondimenti tecnici mediante campionamenti afferenti al rischio "amianto" e al rischio "piombo" in vista dei lavori di ristrutturazione del terrazzo secondo piano dell'immobile sede del Consolato Generale d'Italia a Parigi.

La Console Generale

- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri";
- Visto** il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";
- Considerata** l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del succitato Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010;
- Visto** il Decreto consolare n. 40/2020 del 31 agosto 2020 con il quale il Dott. Fabrizio BOVINO, Commissario Amministrativo in servizio presso questa Rappresentanza Permanente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione della generalità dei lavori, servizi e forniture da realizzarsi presso questa Sede, che funge da Stazione Appaltante in regime di affidamento diretto e di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, entro i massimali di spesa sotto soglia comunitaria così come stabilito dalla normativa vigente, ed è stato parimenti delegato alla firma dei contratti di affidamento diretto di lavori/servizi/forniture per l'espletamento delle cui procedure, come indicato sopra, riveste la qualifica di R.U.P.;
- Visto** il Messaggio di questa Sede prot. n. 42180 del 7 novembre 2017, con il quale si chiedeva alla DGAI Ufficio I del MAECI l'autorizzazione a procedere a lavori di ristrutturazione del terrazzo situato al secondo piano dell'immobile sede di questo Consolato Generale d'Italia, prospiciente il lato Boulevard Emile Augier, motivando la necessità di quei lavori e richiedendone il relativo finanziamento;
- Visto** il messaggio MAECI DGAI Ufficio I n. 0204773 dell'8 novembre 2017 con il quale è stato autorizzato il finanziamento di Euro 81.261,72, IVA inclusa, relativo ai lavori di rifacimento del terrazzo situato al secondo piano di questo Consolato Generale d'Italia, ed è stata richiesta la progettazione esecutiva dei relativi interventi di ristrutturazione;

- Vista** la Determina n. 47 del 3 ottobre 2018, alla cui lettura si rinvia per i dettagli, relativa all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione preliminare ed esecutiva e direzione lavori delle opere di ristrutturazione del terrazzo situato al secondo piano di questo Consolato Generale d'Italia;
- Visto** il contratto stipulato il 22 agosto 2018 tra questo Ufficio e l'operatore economico Equator Paris Architecture Sarl relativo al servizio di progettazione preliminare ed esecutiva e direzione dei lavori per le opere di ristrutturazione del terrazzo situato al secondo piano di questo Consolato Generale d'Italia a Parigi, sopra citato;
- Visto** il messaggio MAECI DGAI Ufficio I n.0037134 del 27 febbraio 2019 con il quale, in seguito all'esame della documentazione tecnica (progetto preliminare) trasmessa da questa Sede, sono stati richiesti chiarimenti e fornite indicazioni operative ed il Messaggio di questo Consolato Generale n. 18695 del 19 aprile 2019 con il quale sono stati forniti riscontri ai chiarimenti richiesti;
- Visto** il messaggio MAECI DGAI Ufficio I n.0106591 del 14 giugno 2019 con il quale è stata comunicata l'approvazione del progetto preliminare per le opere di ristrutturazione del terrazzo situato al secondo piano di questo Consolato Generale d'Italia ed è stato richiesto di individuare le figure professionali necessarie allo svolgimento di detti lavori;
- Visto** il messaggio di questo Consolato Generale prot. n. 50853 del 6 novembre 2019 con il quale questa Sede ha informato la DGAI Ufficio I del MAECI di aver provveduto ad individuare, in relazione ai lavori di ristrutturazione del terrazzo situato al secondo piano di questo Consolato Generale d'Italia, il professionista incaricato di svolgere le funzioni di Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il messaggio MAECI DGAI Ufficio I n.0200105 del 19 novembre 2019 con il quale è stato assicurato il finanziamento integrativo di Euro 20.520,00 a valere sul capitolo 7248/2019 volto a coprire, relativamente ai lavori di ristrutturazione del terrazzo del secondo piano dell'immobile sede di questo Consolato Generale d'Italia, le spese per il Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento e per il professionista cui affidare la redazione del progetto esecutivo;
- Vista** la Determina n. 80 del 20 novembre 2019, alla cui lettura si rinvia per i dettagli, relativa all'affidamento diretto del servizio di Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori delle opere di ristrutturazione del terrazzo situato al secondo piano di questo Consolato Generale d'Italia;
- Visto** il contratto stipulato il 26 novembre 2019 tra questo Ufficio e l'operatore economico PI Machine Architecture Design Paysage EURL relativo al servizio di Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori delle opere di ristrutturazione del terrazzo situato al secondo piano di questo Consolato Generale d'Italia, sopra citato;
- Vista** la verifica della progettazione esecutiva svolta dal Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento datata 06 marzo 2020 dalle cui conclusioni emerge che "il progetto esecutivo si presenta come esaustivo e ben redatto, senza controindicazioni per la sua approvazione", verifica trasmessa unitamente al progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del terrazzo del secondo piano dell'immobile sede di questo Consolato Generale d'Italia a Parigi al MAECI con messaggi n. 9877/1 e n. 9877/2 del 10 marzo 2020 ove si elencano i tre lotti previsti dal progetto di ristrutturazione del terrazzo del 2° piano dell'Immobile sede di questo Consolato Generale, lato Boulevard Emile Augier a Parigi :
- Lotto 1 - Opere di muratura, impermeabilizzazione, nuova pavimentazione,
 - Lotto 2 - Restauro degli elementi di facciata,
 - Lotto 3 – Lavorazione degli elementi metallici;
- Viste** le Determine n. 35 e 36 del 25 maggio 2020, alla cui lettura si rinvia per i dettagli, relative all'affidamento diretto rispettivamente dell'incarico di coordinamento per la sicurezza e protezione del cantiere e quello di controllo tecnico del cantiere stesso, figure professionali previste dall'ordinamento di questo Paese di accreditamento per tali lavori;

- Visti** i contratti stipulati in data 11 giugno 2020 tra questo Ufficio e l'operatore economico "Bureau Alpes Contrôle – Responsable Missione coordinamento per la sicurezza e protezione del cantiere M. Jocelyn CHESNY" e "Bureau Alpes Contrôle – Responsable Missione di controllo tecnico del cantiere stesso M. Mohamed TELLACHE" relativi agli incarichi sopra citati;
- Visto** il messaggio MAECI DGAI Ufficio I n. 0048597 del 15 aprile 2020 con il quale si chiedeva a questo Consolato Generale di procedere, per ogni singolo lotto, ad individuare il contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
- Viste** Le Determine n. 40, 41 e 42 del 2 luglio 2020 per i lavori di ristrutturazione del terrazzo 2° piano dell'immobile sede del Consolato Generale d'Italia a Parigi, lato Boulevard Emile Augier, rispettivamente Lotto 1 - Opere di muratura, impermeabilizzazione, nuova pavimentazione, Lotto 2 - Restauro degli elementi di facciata e Lotto 3 – Lavorazione degli elementi metallici;
- Visto** il messaggio di questa Sede n. 35603 del 24 novembre 2020 con il quale si comunicavano alla DGAI Ufficio I del MAECI gli esiti delle procedure di aggiudicazione dei tre lotti relativi ai lavori di ristrutturazione del terrazzo 2° piano dell'immobile sede del Consolato Generale d'Italia a Parigi, lato Boulevard Emile Augier;
- Visto** messaggio MAECI DGAI Ufficio I n. 0147587 dell'11 dicembre 2020 con il quale si comunicava a questa Sede di procedere in primo luogo agli approfondimenti tecnici mediante campionamenti afferenti al rischio "amianto" e al rischio "piombo" prima di procedere ai lavori di ristrutturazione del terrazzo 2° piano dell'immobile sede del Consolato Generale d'Italia a Parigi, lato Boulevard Emile Augier;
- Considerato** quindi che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, si rende necessario acquisire **l'intervento per approfondimenti tecnici mediante campionamenti afferenti al rischio "amianto" e al rischio "piombo" in vista dei lavori di ristrutturazione del terrazzo del 2° piano dell'immobile sede del Consolato Generale d'Italia a Parigi;**
- Considerato** che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque acquisiti il valore stimato dell'affidamento ammonta ad **Euro 430,00** al netto delle imposte indirette;
- Considerato** inoltre che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel Bilancio di Sede;
- Considerato** altresì che l'articolo 7, comma 2, lettera a) del succitato Decreto Ministeriale n. 192 del 2017 prevede, per la tipologia ed il valore stimato del contratto da acquisire, che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Considerato** infine che si ritiene opportuno affidare l'intervento per approfondimenti tecnici mediante campionamenti afferenti al rischio "amianto" e al rischio "piombo" in vista dei lavori di ristrutturazione del terrazzo del 2° piano dell'immobile sede del Consolato Generale d'Italia a Parigi alla **Società « SUSANNA PERE ET FILS S.AS. »**, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Bobigny al n. 582002960, IVA intracomunitaria FR 65582002960, con sede 66, Avenue Paul Signac – 93100 Montreuil, selezionata a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione, articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto Ministeriale 2 novembre 2017, n. 192, per il lavori di ristrutturazione del terrazzo del 2° piano dell'Immobilie sede di questo Consolato Generale, lato Boulevard Emile Augier a Parigi lotto 1 (Opere di muratura, impermeabilizzazione, nuova pavimentazione), lotto comprensivo dell'intervento per approfondimenti tecnici mediante campionamenti afferenti al rischio "amianto" e al rischio "piombo";

DETERMINA

1. di avviare la procedura in affidamento diretto con la Società locale « **SUSANNA PERE ET FILS S.AS.** », per l'intervento per approfondimenti tecnici mediante campionamenti afferenti al rischio "amianto" e al rischio "piombo" in vista dei lavori di ristrutturazione del terrazzo del 2° piano dell'immobile sede del Consolato Generale d'Italia a Parigi;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo III, Conto 02, Sottoconto 01, del bilancio di Sede 2021;
3. che la lingua di redazione del contratto di cui sopra sarà il francese, dovendosi procedere sul mercato locale;
4. che la relativa documentazione contrattuale sarà stipulata direttamente dal Dott. Fabrizio BOVINO, Commissario Amministrativo, per le sue funzioni relative alla procedura di spesa, come da Decreto consolare n. 40/2020 del 31 agosto 2020.

Parigi, 15 gennaio 2021



Il Console Generale
Irene Castagnoli