



Ambasciata d'Italia
Lubiana

DETERMINA A CONTRARRE

Il Capo della Rappresentanza

N. 25/2022

- VISTO: il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO: il R.D. del 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO: il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18;
VISTA: la L. del 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO: il D.P.R. del 20 aprile 1994, n.367;
VISTO: il D.P.R. del 1 febbraio 2010, n.54 come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211;
VISTA: la Circolare n.4 del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010;
VISTO: il D.Lgs. del 30 giugno 2011, n.123;
VISTO: il D.P.R. del 14 ottobre 2019, n.41 di nomina di Carlo Campanile a Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Slovenia;
VISTO: il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal DLgs. del 19 aprile 2017, n.56;
VISTO: il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n.192;

CONSIDERATA: la necessità e l'urgenza di effettuare un adeguamento sulla infrastruttura LAN di supporto della Sede tramite upgrade della postazione della Sezione Consolare ritenuta tecnicamente non più adeguata alle esigenze giornaliere dell'Ufficio;

CONSIDERATA: la preventiva visita di verifica, effettuata in loco da Ditta specializzata di fiducia dell'Ambasciata, sugli standard ottimali di funzionamento della suddetta postazione consolare, che ha confermato la necessità di un intervento di upgrade complessivo tramite aggiornamento dell'infrastruttura LAN della Sede, cablaggi e sostituzione di nuovo switch ;

DETERMINA

- Art. 1** E' avviata la procedura di scelta del contraente per un intervento di upgrade dell'infrastruttura LAN della Sede;
- Art. 2** L'intervento di aggiornamento con posa in opera di nuovi switch e di quanto necessario verrà affidato a Società/Impresa presente sul mercato locale di Lubiana tramite preventivo accertamento di professionalità, affidabilità e qualità del prodotto;
- Art. 3** L'importo di spesa complessivo massimo previsto per il suddetto intervento non dovrà superare i euro 3.000,00 (tremila/00).
- Art. 4** Responsabile unico del procedimento sarà Ivo Michele Polacco, Consigliere di Legazione, come da decreto 20/11/2019, n.8.

Lubiana, 03 novembre 2022



L'AMBASCIATORE
Carlo Campanile

AMBASCIATA D'ITALIA
 Snežniška ulica 8
 SI-1000 LJUBLJANA

PREDRAČUN: 22-010-001544
TRZIN, dne: 7. 11. 2022 Veljavnost: 12. 11. 2022
Način plačila: 30 dni
ID št. za DDV:

Kontaktna oseba: Nereo Banič

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	Popust	DDV %	Vred. brez DDV
000	CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP BREZ SFPjev	1,00	KOS	1.145,63	0,00	22,00	1.145,63
CEFS00PRE	Storitve izvedbe ožičenja in montaže - dograditev računalniškega omrežja - preboji - polaganje NIK kanalov - označevanje - drobni material	1,00	KOS	470,65	0,00	22,00	470,65 ✓
CEF00PREC	Material/oprema za ožičenje objekta 32m kabel UTP cat6 vtičnica RJ45 mikro vtič 8/8	1,00	KOS	155,62	0,00	22,00	155,62 ✓
M_ST02U	Storitev - delo sistemski inženir - test delovnja opreme - vgradnja - pšodpora pri konfiguraciji in priključitvi v omrežje	6,00	URA	85,00	0,00	22,00	510,00 ✓

Prosimo, da znesek nakažete na transakcijski račun:

SI56 0400 1004 9789 507 pri Nova KBM d.d.
 SI56 0310 5100 0519 935 pri SKB d.d.

Pri plačilu navedite sklicno številko: 12 2201001544000

Skupaj	2.281,90
DDV	502,02
Za plačilo EUR	2.783,92

Pripravil:
 Franc Novak





Ambasciata d'Italia
Lubiana

Prot.: 1794
Del: -17 NOV 2022

MENET PLUS d.o.o.
Hrastovec 5
1236 Trzin

Oggetto: conferma d'ordine
Riferimento: offerta n.22-010-001544 del 07/11/2022

Vi comunichiamo che l'Ambasciata d'Italia in Lubiana ha accettato il Vostro preventivo n.22-010-001544 del 07/11/2022 per l'acquisto e installazione dello switch Cisco CBS 350 Managed 48-port GR 4x1G SFP dell'Ambasciata.

L'allegato preventivo è parte integrante della presente lettera d'ordine.

Contestualmente vi preghiamo di voler dar seguito a quanto previsto dall'oggetto della presente conferma d'ordine il più presto possibile e comunque non oltre il 30/11/2022; in caso di ritardo imputabile a codesta Ditta, potrà essere applicata a carico della stessa una penale pari al 10% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse superare i sette giorni, l'Ambasciata avrà il diritto di rescindere l'ordine.

L'Ambasciata s'impegna a pagare il prezzo convenuto di **Euro 2.281,90** (duemiladuecentoottauno/90), IVA esente, quale corrispettivo per l'acquisto e il lavoro sopra indicati. Tale importo verrà versato a fronte della presentazione di regolare fattura e dopo aver constatato la regolare esecuzione del lavoro ed il regolare funzionamento dello switch Cisco dell'Ambasciata.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

(prevod)

Zadeva: potrditev naročila
Zveza: ponudba št. 22-010-001544 z dne 07/11/2022



Coordinatore Settore
Amm.vo Contabile
Enrico Salandri

Obveščamo vas, da je Veleposlaništvo Italije v Ljubljani odobrilo vašega predračuna št. 22-010-001544 z dne 07/11/2022 v zvezi z nakupom in montažo switcha Cisco CBS 350 Managed 48-port GR 4x1G SFP Veleposlaništva.

Tukaj priložena ponudba je sestavni del te naročilnice.

Veleposlaništvo Italije vas naproša da opravite zgoraj omenjeni nakup in montažo v najkrajšem možnem času oz. do 30/11/2022; v primeru zamude, za katero bi bilo odgovorno Vaše podjetje, si pridržimo pravico, da v Vaše breme zaračunamo zamudne obresti v višini 10% od skupnega zneska za vsak dan zamude. V kolikor, da bi bila zamuda daljša od 7 dni, ima Veleposlaništvo pravico, da odstopi od obveznosti.

Za opravljeno delo bo tukajšnje Veleposlaništvo plačalo dogovorjeno vsoto v skupnem znesku € **2.281,90** (dva tisoč dvesto enainosemdeset/90) brez DDV-ja. To Veleposlaništvo se obvezuje, da bo poravnalo vašemu podjetju zgoraj navedeni znesek, in sicer po prejetju ustrezne fakture, potem, ko je ugotovilo, da sta dobava in montaža uspešno opravljena in, da je switch delujoč.

Lep pozdrav.



Ambasciata d'Italia
Lubiana

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E FORNITURE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto l'articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Visto l'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;

Vista il decreto di nomina n.8 del 20/11/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile unico del procedimento;

Considerata la necessità e l'urgenza di effettuare un intervento di aggiornamento tecnico connesso alle necessità della Sede sull'infrastruttura LAN degli Uffici sulla postazione della Sezione Consolare;

Considerata la verifica in loco disposta da Ditta specializzata di fiducia dell'Ambasciata, per una valutazione degli standard ottimali della suddetta postazione consolare, che ha confermato il necessario intervento di upgrade;

Vista l'offerta 22-010-001544 del 07 novembre 2022 e la conferma d'ordine 1794 del 07 novembre 2022 di euro 2.281,90 IVA ESENTE della Ditta MENET PLUS doo, Hrastovec 5-1236 Trzin , per l'ammodernamento della infrastruttura LAN di supporto della Sede con upgrade della postazione della Sezione Consolare, ritenuta tecnicamente non più adeguata alle esigenze giornaliere dell'Ufficio, cablaggi e sostituzione di un nuovo switch;

Considerato che la prestazione è stata perfezionata il 29 novembre 2022

Constatata la conformità e la congruità del servizio prestato alle condizioni contenute nella succitata lettera d'incarico;

CERTIFICA

che le prestazioni previste ed indicata in premessa sono congrue e sono state eseguite nel rispetto delle previsioni ivi contenute e, conseguentemente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla corresponsione del saldo del corrispettivo e allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate per la regolare esecuzione.

Lubiana, 29 novembre 2022



Il Consigliere - Ivo Michele Polacco



Ambasciata d'Italia
Lubiana

CIG: ZFA38D877D

DECRETO DI APPROVAZIONE

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

- VISTO: il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il R.D. del 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18;
- VISTA: la L. del 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO: il D.P.R. del 20 aprile 1994, n.367;
- VISTO: il D.P.R. del 1 febbraio 2010, n.54 come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211;
- VISTA: la Circolare n.4 del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010;
- VISTO: il D.lgs. del 30 giugno 2011, n.123;
- VISTO: il D.P.R. del 14 ottobre 2019, n.41 di nomina di Carlo Campanile a Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Slovenia;
- VISTO: il D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017, n.56;
- VISTO: il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n.192;
- CONSIDERATA: la necessità e l'urgenza di realizzare un intervento di ammodernamento tecnico dell'infrastruttura LAN della Sede degli apparati nella Sezione Consolare dell'Ambasciata non più adeguata alle esigenze dell'Ufficio;
- CONSIDERATA la verifica realizzata da Ditta specializzata di fiducia dell'Ambasciata per valutare gli standard ottimali necessari della suddetta postazione consolare;
- CONSIDERATO che la suddetta verifica ha confermato la necessità di un aggiornamento tecnico con apparati adeguati, nuovi cablaggi e sostituzione di uno switch e
- CONSIDERATO che la fornitura, montaggio e posa in opera dei suddetti nuovi apparati potrà garantire migliori prestazioni qualitative nella suddetta postazione consolare
- CONSIDERATA: la ricerca di mercato e l'offerta ottenuta, ritenuta congrua e più vantaggiosa, presentata della Ditta MENET PLUS doo, Hrastovec 5-1236 TRZIN del 07 novembre 2022, per un importo complessivo pari a euro **2.281,90 IVA ESENTE**;
- VISTA: l'accettazione dell'offerta del 07 novembre 2022 e la fatt. 22-300-002133 del 30 novembre 2022 di euro 2.281,90 IVA ESENTE;
- VISTA la Determina del C.M. del 03 novembre 2022, il Verbale di verifica per la regolare esecuzione della prestazione del 29 novembre 2022;
- VISTO: il **CIG :ZFA38D877D**

Su proposta del responsabile unico del procedimento;

DECRETA

1. Il contratto indicato in premessa è approvato.
2. La relativa spesa sarà riportata nelle pertinenti scritture contabili della sede.

Lubiana, 30 novembre 2022

Il Consigliere - Ivo Michele Polacco



Il Coordinatore Amm.vo Contabile
Enrico Salandri