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DETERMINA A CONTRARRE

i J/ 0l
Il Capo della Rappresentanza N, e e -
VISTO: il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni ¢ modificazioni;

YVISTO: 1l R.D. del 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;
YVISTO: 1l D.P.E. del 5 gennaio 1967, n.18;

VISTA: lal. del 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni € modificazioni;
VISTO: il DLP.R. del 20 aprile 1994, n.367;

VISTO: 1]l D.P.R. del 1 febbraio 2010, n.54 come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021,
n2ll;
VISTA: la Circolare n.4 del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010,

VISTO: il Dugs. del 30 giugno 2011, n.123;

VISTO: il DLP.E. del 14 ottobre 2019, n.4l di nomina di Carlo Campanile a Capo della
Rappresentanza diplomatica italiana in Slovenia;
VISTO: il Dules. del 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal D.1gs. del 19 aprile 2017, n.56;

VISTO: il Decreto del Ministro degli affari esteri ¢ della cooperaszione internazionale del 2
novembre 2017, n.192:

CONSIDERATA la necessitd e 'urgenza di preservare la funzionalita e il decoro degli Uffici ed
ambienti di lavoro dell” Ambasciata d’Italia a Lubiana;

CONSIDERATA:  Desigenza di effettuare alcuni lavori vari di manutenzione ordinaria di tinteggiatura
in sala rinnicni, sostituzione di meccanismi di scarico rolli nei bagni, riparazioni di
profili usurati in alcuni infissi, sostituzione serrature, sostituzione di corrimano in
legno su alcuni balconi di legno usurati, sostituzione di un palo con riflettori esterno,
riparaziong scalini esterni usurati, inclusi materiali e manodopera.

DETERMINA

Art, 1 E avviata la proceduta di scelta del contraente per Ia realizzazione degli interventi di manutenzione
suddetti negli uffici ed ambienti di lavoro nell’ Ambasciata d'Ttalia;

Art.2  L'intervento in questione verrd affidato a Societd/Impresa presente sul mercato locale di Lubiana
tramite preventivo accertamento di professionalita, affidabilita e qualita del prodotto;.

Art. 3  L’importo di spesa complessivo massimo previsto per il suddetto intervento non dovra superare i
euro 3.000,00 (tremila/00),

Art. 4 Responsabile unico del procedimento sard Ivo Michele Polacco, Consigliere di Legazione, come
da decreto 200/11/2019, n.8.

Lubiana,ld novembre 2022
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KVADRAT AG d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 LJUBLJANA

GSM 041/696-159, mail: kvadratag@gmail.com
radun £t.:SI56 3300 0000 0499 929 , ID £t.za DDV: S197083389 www kvadrat-ag.com

VELEPOSLANISTVO REPUBLIKE ITALLJE
Sneznitka 8
1000 LIUBLJANA

mail: contabilitalubinnn@esteriit v
Ljubljana; 08.11.2022

PONUDBA st. 1103/22

Na podlagi vasega povpra$evanja, vam podiljamo ponudbo za vzdrievalna dela na vadem objektu:
Neleposlaniftvo Republike ltalije v Ljubljani - Sne#ni3ka ulica 8 in sicer: !

["L" I’_'_(: .rﬂ! Ny 1_3}_:{:‘ ..Th_:ﬂ...:__-%:f...!: {‘_-\.'_"_‘r IJ'\J (_-"_ w* v [ '_-.:._‘-..-.\_.
1. Dobava novib izplakovalnih ventiloy za sanitarije,
kempletno z demontafo obstojedega in dobavo in montato novega
{ straniéde Zenske v pritligju)
kpl 1 3TE.0G 378,00
2. Gradbeno popravilo zunanjih vhodnih stopnic, edstranitey TR B = U Gtz M AlHS T
nastopne ploskve, priprava podlage in ponovna monta#a
nastopne ploskve z lepljenjemn na podiago
{ 1 % stopnica glavni vhod, | x stopnica stranski vhod)
kpl 2 85,00 170,00

P g

3. Dobava in montata droga za varnostno ogledalo na dovemi  AS0n D1 SeSTosmue o cfzcor o w INECHEEED
poti, kompletno z dobavo in izdelavo toékovnega temelja, A, o ‘
izkopom terena, izdelavo temelja z betoniranjem | dobavo in montago
finalne obdelanega stebra za montaZe | cev z 2epom in sidr)
in dobavo in monta#o opledala fi 60 cm g
kpl 1 376,00 376,00

4. lzdelava za&dite opreme in poda, odmiki opreme in dvakratng 7 | ¥ TE &% AU St Red oy
beljenje prostora sejna soba v pritlidiu 7 kvalitetno disperzijsko

barvo v tonw po izhoru investitorja (barva iz meSalnice barv)

m2 57,33 8,00 438,80

5. Bruenje povréine in dvakratni lazurni premaz stavbnega pohiftva POATiosd PROFAY T LEGre
balkonska stena z lazurmnim premazom v tonu po izboru e ot FTHE T
balkonska stena velikosti 2,20 x 2,83 m)

kpl 3 78,00 234,00

| EYADRAT AG d.on, g bil vpasan v sodni rcg:stcr p.ri Ckrodnem sodissu v Ljubljani, 8. vioZka 173955000, mesek ustanovnega kapitala |
| 8.763.00 eur, " muliéina Sievilka 1938991, Identifikacijsk 8 SI97083399, 81 TRR: Hypo bank 33000 0000499929 www adaplacija.si |




& - ot Waa S BAL GO
& Brugenje in dvakratni lazurni premaz dral na balkonih RibagaZrens. 2 Sl R
drzalo dim, 420 2 14,5 x 2,5 ¢m
kpl 3 28,00 84,00
7. Dobava in montaZa novih kljuéavnic na omare v predprostory ) o o s MUDUE "‘\ MG SALA
kenzulamega oddelka , Vrtanje lukenj v krilna vratca, montaka { =
kljutavnice in zatida L P BiliCe
kpl 2 56,30 112,60

; ; ; ; S . R . e e s
8. Premontaga kljuéavnic , odstranitey starih dotrajanih in dobava in L (I Nl e TR - S M /
montaza kovih kljugavnica na omare v kenzulamem oddelku '

kpl 3 44,00 132,00

9. Dobava reflektorja Ledvance 50W in Ledvance 20 w, P g cspo & Ses T T conis EriFLeTTol
senzorja Luxomat in pritrdilni in vezni material z montazona . ao oy, - AT, Ly

ohjektu . '

kpl ! 330,00 330,00

10 Dobava nove érpalke, kompletno z demontazo  £=004 = YWASECh DY e
obsioiete in vezavo nove , ter fiddenjem

kpl 1 . 295,60 295,60

Skupaj 2.571.00
DDV 22% 565,62
Skupaj 3.136,62

Rok izvedbe po dogovoru!
Opcija ponudbe: 10 dni
Priporofamo se in vas pozdravljamao!

V4 A Direktor:

Joyica Stoilkov
Kf
Py




Ambasciata d'ltalia
Lubiana

Prot.n. ABAD
Peli 0 NOV 2022

KVADRAT AG d.o.0.
Veoova ulica 8
1000 Ljubljana

Ogoetto: Conferma d’ordine
Riferimento; offerta di codesta Ditta n.1103/22 del 08/11/2022

Vi comunichiamo che 1"’ Ambasciata d’Italia in Lubiana ha accettato il vostro preventivo
n.1103/22 del 08/11/2022 per lavori di manutenzione ordinaria in Ambasciata.
Considerando Iurgenza determinata da ragioni di sicurezza, i lavori dovranno iniziare quanto prima
e terminare non oltre il 30/11/2022.
Con la presente ci impegniamo a pagare il prezzo convenuto di Euro 2.571,00
(duemilacinquecentosettantuno/0d) csente [VA, dietro presentazione della relativa fattura, dopo
aver verificato che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, e precisando che la vostra Ditta
assumerd in proprio ogni responsabilitd in caso di infortuni o danni arrecati eventualmente a
persone o a cose a causa di accertata incuria o negligenza. Nel corso dello svolgimento dei lavori la
vostra ditta dovra uniformarsi alle norme legislative ¢ regolamentari italiane compatibilmente con le
legei ¢ le normative locali,
Copia della presente dovrd essere restituita a questa Ambasciata, firmata e timbrata a titolo di
ricevuta e accettazione delle clausole e accordi sopra riportati.
Distinti saluti

(prevod)
Zadeva: Navodilnica
Zveza: ponudha vaiega podjetja §t.1103/22 z dne 08/11/2022

Obvescamo vas, da je Veleposlanisive lialije v Liubljani odobrilo valega predracuna
§.1103/22 z dne 08/11/2022 za redna vedrievalna dela na Veleposlani§ivy,
Glede na mygnost izvedbe, zaradi varnostnih razlogov, omenjena dela se bodo mevala opraviti
najkasnefe do 300092022,
Za omenjena dela bo tukajinje Veleposlanistvo placalo dogovorjeno vsoto v skupnem zhesku €
2.571.00 (dvatisolpetstoenainsedemsedet/00)) brez DDV, po prefetju ustrezne fakture i potem, ko
se bo ugotovilo, da so bila dela pravilno opravijena; pri tem vase podjetje prevzena viakrino
odgovornost za primer poikodb pri delu oz. Skode, ki bi jih morebiti utrpele osehe oz, stvari zavadi
pomanjkijivosti ali malomarnosti pri izvajanju del ter, da ob izvafanju zooral navedenega, bo
moralo delovati v skladu z italjanskimi zakonskimi novmativi in pravilniki, ki so v skladi z
lokalnimi.
Kopijo pricujocega dokumenta bo potrebro vrniti Veleposianisivu. Dokument mora vsebovati g
ter podpis, ki izpricuje Vaso poirditev in sprejem zgoraj navedenih dogovorov in pogojer.
Lep pozdrav £

gettmrc
Amm.vo a{n‘tuba‘fe

Enricg Salandri uﬁ‘“ JL{




Ambasciata d'italia
Lubiana

VERIFICA DI CONFORMITA® DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E
FORNITURE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri™;

Visto I"articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2
novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per 'affidamento e la
gestione dei contratti da eseguire all’estero™;

Visto 'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la verifica
di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;
Vista il decreto di nomina n.8 del 20/11/2019, con 1l quale ¢ stato conferito al sottoscritto 'incarico
di responsabile unico del procedimento;

Considerata la necessita e ['urgenza di preservare la funzionalita e il decoro degli Uffici ed ambienti
di lavoro dell’ Ambasciata d’Italia a Lubiana;

Vista l’esigenza di effettuare in Ambasciata aleuni lavori di manutenzione ordinaria e di tinteggiatura
in sala riunioni consistenti inoltre nella sostituzione di meccanismi di scarico rotti nei bagni,
riparazioni di profili usurati in alcuni infissi esterni, sostituzione di serrature varie, sostituzione di
corrimano in legno su alcuni balcomi di legno usurati, sostituzione di un palo con riflettori da esterno,
riparazione di alcuni scalini esterni di cemento usurati, materiali e manodopera;

Vista I'offerta presentata e la conferma d’ordine n. 1819 del 10 novembre 2022 di euro 2.571,00 IVA
ESENTE presentata della Ditta KVADRAT AG. D.o.o Vegova Ulica §, 1000 Lubiana, per
I’esecuzione dei lavori di manutenzione vari in Ambasciata d’Italia a Lubiana come da offerta n. 1103
del 08 novembre 2022;

Considerato che la prestazione ¢ stata perfezionata il 29 novembre 2022

Constatata la conformita e la congruita del servizio prestato alle condizioni contenute nella succitata
lettera d’incarico;

CERTIFICA
che le prestazioni previste ed indicata in premessa sono ritenute congrue rispetto i prezzi praticati sul
mercato per analoghe prestazioni e sono state eseguite nel rispetio delle previsiom ivi contenute e,
conseguentemente,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla corresponsione del saldo del corrispettivo e allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate
per la regolare esecuzione.

Lubiana, 29 novembre 2022




Ambasciata d' italiz
Lubiana

CIG: ZF738EE4BS
DECRETO DI APPROVAZIONE
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

VISTO: il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e
maodificazioni;

VISTO: il R.D. del 23 maggio 1924, n.827, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO: il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18;

VISTA: la L. del 7 agosto 1990, n.241, ¢ successive integrazioni ¢ modificazioni;

VISTO: il D.P.R. del 20 aprile 1994, n.367;

VISTO: il D.P.R. del 1 febbraio 2010, n.54 come modificato dal D.P.R. 19 novembre
2021, n.211;

VISTA: la Circolare n.4 del Ministero degli Affari Esteri del 30 settembre 2010;

VISTO: il D.lgs. del 30 giugno 2011, n.123;

VISTO: il D.P.R. del 14 ottobre 2019, n.41 di nomina di Carlo Campanile a Capo della
Rappresentanza diplomatica italiana in Slovenia;

VISTO: il D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal D.lgs. del 19 aprile
2017, n.56;

VISTO: il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale

del 2 novembre 2017, n.192;

CONSIDERATA  lanecessitd e 'urgenza di preservare la funzionalita e il decoro degli Uffici ed
ambienti di lavoro dell’ Ambasciata d’ltalia a Lubiana;

CONSIDERATA ’esigenza di effettuare una serie di lavori vari di manutenzione ordinaria e di
tinfeggiatura in sala riunioni, sostituzione di meccanismi di scarico rotti nei
bagni, riparazioni di profili usurati in alcuni infissi esterni, sostituzione di
serrature varie, sostituzione di corrimano in legno in alcuni balconi usurati,
sostituzione di un palo con riflettori all’esterno, riparazione di alcuni scalini
estermi usuratl, materiali e manodopera;

CONSIDERATA  laricerca di mercato e |"offerta ottenuta n. 1103/22 del 08 novembre 2022 ¢ la
conferma d’ordine n. 1819 del 10 novembre 2022 per euro 2.571,00 TVA
ESENTE presentata della Ditta KYADRAT AG. D.o.o Vegova Ulica 8, 1000
Lubiana, per 'esecuzione dei lavori di manutenzione vari in Ambasciata
d’Italia a Lubiana;

CONSIDERATA  considerato che la prestazione ¢ stata perfezionata il 29 novembre 2022 la
fattura pervenuta n. 3076/2022 del 30 novembre 2022 di euro 2.571,00 IVA

ESENTE;
VISTA la Determina del C.M. del 10 novembre 2022,
VISTO il Verbale di verifica per la regolare esecuzione della prestazione e di congruita
al prezzil praticati sul mercato per analoghe prestaziom del 29 novembre 2022
VISTO: il C1G : ZF738EE4B5
Su proposta del responsabile unico del procedimento;

DECRETA
1. 1l contratto indicato in premessa & approvato.
2. La relativa spesa sara riportata nelle pertmenti btrllture contabili della sede.

Lubiana, 30 novembre 2 i I ;
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Enrico Salandri




