



D.M. 5612/7 del 31.01.2025

Affidamento incarico professionale del servizio di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo del nuovo impianto di climatizzazione in regime estivo ed invernale del Palazzo della Farnesina.

DETERMINA A CONTRARRE

Visto il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato, ed il suo regolamento RD n. 827 del 23.05.1924;

Vista la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i., "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la Legge n. 20 del 14.01.1994, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Visto il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967, "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";

Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Vista la Legge n. 190 del 06.11.2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.lgs. n. 82 del 07.03.2005, "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri", come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163;

Visto il DM n. 1202/3361 del 07.12.2023, registrato presso la Corte dei Conti il 27.12.2023, reg. n.3372, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di II livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Vista la Legge n. 207 del 30.12.2024, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31.12.2024, pubblicato sul supplemento ordinario n. 44 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 305 del 31.12.2025, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 e contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI;

Vista la direttiva del Ministro per l'anno 2025, n. 3547 del 9 gennaio 2025, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

Visto il D.M. 5216/1/BIS del 23.01.2025, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha attribuito ai titolari dei Centri di responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'anno 2025, in particolare l'art. 6;

Visto il D.D. n. 5600/59 del 24.01.2025 con il quale sono attribuite ai Capi Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli Uffici;

Visto il D.P.R. n. 5111/27 del 16.06.2020, registrato alla Corte dei Conti il 23.07.2020 al n. 1685, con il quale al dirigente di prima fascia Nicandro Cascardi sono confermate le funzioni di Direttore Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni per un quinquennio a decorrere dal 01.08.2020;

Considerato che allo stato attuale l'incarico di funzione dirigenziale di Capo dell'Ufficio II della Direzione Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni non è stato assegnato;

Visto il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo impianto di climatizzazione in regime estivo ed invernale del Palazzo della Farnesina predisposto dall'Ing. Andrea Sepigni giusta TD 3664029 del 7 settembre 2023;

Considerato che il suddetto progetto dovrà essere posto a base di gara per una procedura ad appalto congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione delle opere relative al nuovo impianto di climatizzazione in regime estivo ed invernale del Palazzo della Farnesina, per un importo superiore a 20 milioni di euro;

Vista la necessità di effettuare la verifica dei suddetti livelli di progettazione, finalizzata alla successiva validazione da parte del RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.lgs.36/2023 che prevede che per lavori di importo superiore alla soglia dei 20 milioni di euro l'attività di verifica progettuale è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

Preso atto che la stazione appaltante non possiede i requisiti necessari per effettuare l'attività di verifica del progetto finalizzata alla validazione da parte del RUP;

Ritenuto, quindi, di dover individuare un operatore economico che presti tale servizio;

Richiamato l'art. 17 del D.lgs. 36/2023, il quale prevede al comma 1 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato la convenzione per la fornitura del servizio in questione alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, della L. n. 488 del 23.12.1999, ma ha attivato attraverso il Mercato elettronico della P.A. la possibilità di acquisire il servizio attraverso il *Bando "Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale"*;

Verificata l'assenza di un interesse transfrontaliero per l'affidamento in oggetto;

Evidenziato che, con riferimento all' allegato I.13 del Codice, l'importo del corrispettivo è stimato in € 132.500,00, comprensivo del contributo INARCASSA, oltre IVA, determinato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013, confermati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, secondo i seguenti parametri:

- Valore delle opere (V): OS28 € 19.908.005,05 - OG2 € 3.277.538,06 – OS3 € 620.374,96
- Categoria delle opere: IA.02 - E.16 - IA.01
- Grado di complessità (G): 0,80 – 1,20 – 0,75

Le prestazioni per il calcolo della base d'asta sono: QbI.20 e QbIII.09 (nel calcolo è stato ridotto del 40% l'importo della categoria OS28 data l'elevata ripetitività delle lavorazioni).

Ritenuto che dall'analisi informale di mercato, finalizzata ad individuare una idonea figura professionale in grado di supportare l'Amministrazione nel processo sopra descritto, in termini di economicità, efficacia ed efficienza, è risultato che la Società ICMQ SpA possiede tutte le caratteristiche tecniche, professionali ed organizzative per compiere i servizi in argomento;

Accertato che la Società ICMQ SpA è regolarmente iscritta sul portale MEPA ed è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Vista la disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;

Richiamato in relazione all'importo del contratto da affidare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si determina preventivamente quanto segue:

- *fine e oggetto del contratto*: verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva del nuovo impianto di climatizzazione in regime estivo ed invernale del Palazzo della Farnesina
- *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
- *forma e modalità di stipulazione del contratto*: sottoscrizione documento di stipula nell'ambito della piattaforma informatica M.E.PA.
- *modalità di pagamento*: entro 30 giorni dalla presentazione della fattura

Preso atto che ai sensi della L. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, l'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che l'unità organizzativa competente in ordine alla presente procedura è l'Ufficio II della DGAI;

Evidenziato che si deve procedere alla nomina del responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione del contratto per l'intervento in esame;

Dato atto dei nuovi compiti e funzioni del RUP relativi alla materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Accertato ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il RUP e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale non si trovano in una situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi rispetto all'acquisizione oggetto del presente provvedimento, di talché non sussiste in capo ai suddetti soggetti obbligo di astensione;

Verificato che la spesa relativa al contratto trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio del capitolo 7256 - Piano Gestionale 1;

Visto il Decreto MAECI 15 settembre 2022, n.188 Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 45 del D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

- 1) di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, dell'incarico di verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva del nuovo impianto di climatizzazione in regime estivo ed invernale del Palazzo della Farnesina, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nei confronti della società ICMQ SpA (P.IVA 13218350158);
- 2) che la spesa connessa alla presente procedura, pari a un massimo di € 132.500,00, oltre IVA, trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio del capitolo 7256 - Piano Gestionale 1;
- 3) di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 114 del D.lgs. 36/2023 – quale responsabile unico del progetto e direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Alessandro Pinna;
- 4) di nominare, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e del D.M. n. 188/2022 i seguenti dipendenti, in servizio presso l'Ufficio II della DGAI, per l'espletamento delle funzioni tecniche relative alle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento della procedura:
 - Personale tecnico ed amministrativo di supporto al RUP: Dott.ssa Silvia Quaglia, Dott.ssa Lucrezia Lipani e Dott. Federico De Filippi;
 - Incaricati della programmazione della spesa per investimenti: Dott.ssa Silvia Quaglia, Dott.ssa Lucrezia Lipani e Dott. Federico De Filippi;
 - Incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento: Dott.ssa Silvia Quaglia, Dott.ssa Lucrezia Lipani e Dott. Federico De Filippi;
- 5) che, previa verifica dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico individuato, il contratto verrà definito in via telematica attraverso il portale M.E.PA, le cui clausole essenziali sono le seguenti
 - i) l'operatore economico dovrà sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsti dall'art. 3, della Legge n.136/2010; a tale fine, si impegna a rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art.3 della L. 136/2010, inclusi i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010;
 - ii) il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare esecuzione del servizio, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Direttore Generale
Nicandro Cascardi

Christian Savarese
Consigliere ministeriale

Il Responsabile unico del progetto
Ing. Alessandro Pinna